

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Sábado 26 de Marzo, 15:23:50

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-0005-OC22

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0001-LPU22

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

23/03/2022

Fecha perfeccionamiento:

23/03/2022

Fecha inicio:

01/04/2022

Fecha finalización:

01/04/2023

Duración del contrato:

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2022-09459672- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0001-LPU22

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.10

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-27695406-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL.

Número ente:

585708

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-71506297-2

IVA:

No definido

Domicilio:

AV.RIVADAVIA 986, piso N° 5, depto N° 16

Código postal:

1002

Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono:

1122414551

Fax:

43424378

Email:

comercial.domin@hotmail.com

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,00	SERVICIO	431.916,00	Peso Argentino	\$ 5.182.992,00	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
3	1	3.3.5-1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,00	SERVICIO	388.326,00	Peso Argentino	\$ 4.659.912,00	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
5	1	3.3.5-1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,00	SERVICIO	2.160.126,00	Peso Argentino	\$ 25.921.512,00	Q

Total documento contractual

Importe total
35.764.416,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

35.764.416,00

Moneda

Peso Argentino

Detalle de entrega

Reglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5- 1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,000000	CIUDAD DE MENDOZA	Durante los 365 Días corridos a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	
3	1	3.3.5- 1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,000000	CIUDAD DE MENDOZA	Durante los 365 Días corridos a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	
5	1	3.3.5- 1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,000000	CIUDAD DE MENDOZA	Durante los 365 Días corridos a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	

Anexos Ingresados

Documento	Acciones
ANEXOESPECIFICACIONESTECNICAS	

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	23/03/2022
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	23/03/2022

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Moneda	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
7.152.883,20	Peso Argentino	0	7.152.883,20	% 20,00

Resumen solicitudes de disminución

Monto máximo disminuible	Moneda	Total disminuciones confirmadas	Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir
7.152.883,20	Peso Argentino	0	7.152.883,20	% 20,00

Resumen solicitudes de prórroga

Cantidad máxima prorrogable	Moneda	Porcentaje disponible a prorrogar
36,00	Peso Argentino	% 100,00

Volver

Imprimir

(../Default.aspx)

(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>)

(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

📌 Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6) (<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).

Links externos

Boletín Oficial de la República Argentina (<https://www.boletinoficial.gob.ar/>).

Argentina Compra (<https://www.argentinacompra.gov.ar>).

Infoleg (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91).

[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)
[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.782_COMPRAR

PRDFINMSAPPB07